
MUNICÍPIO DATA:

OBJETO

C
A

L
Ç

A
M

E
N

T
O

 

P
E

D
R

A
 

P
O

L
IÉ

D
R

IC
A

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

A
R

E
IA

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

A
L

V
E

N
A

R
IA

 

P
O

L
IÉ

D
R

IC
A

D
E

S
C

O
N

T
O

M
E

IO
-F

IO
 

C
O

M
 S

A
R

J
E

T
A

M
E

IO
-F

IO
 

P
A

R
A

 

T
R

A
V

A
M

E
T

N
O

(m) (m) (m²)  (m²) (m³) (Kmxm³) (Kmxm³) (m) (m) (m)

Avenida Belmiro 

Araújo - Trecho 01
85,76 variável 444,87 374,35 63,64 1.539,33 712,77 14,82 156,70 19,82

Avenida Belmiro 

Araújo - Trecho 02
124,27 variável 681,80 569,96 96,89 2.343,68 1.085,17 0,00 248,54 0,00

Avenida Belmiro 

Araújo - Trecho 03
71,79 variável 466,50 415,91 70,70 1.710,22 791,84 31,16 112,42 31,16

Avenida Belmiro 

Araújo - Trecho 04
156,11 variável 963,62 832,21 141,48 3.422,05 1.584,58 20,20 292,02 20,20

Avenida Belmiro 

Araújo - Trecho 05
23,70 variável 209,98 188,65 32,07 775,73 359,18 0,00 47,40 7,78

Rua do Cruzeiro - 

Trecho 06
111,22 variável 731,66 631,56 107,37 2.596,97 1.202,54 0,00 222,44

Rua do Cruzeiro - 

Trecho 07
98,36 variável 650,47 561,95 95,53 2.310,74 1.069,94 0,00 196,72 6,20

TOTAL 4.148,90 3.574,59 607,68 14.698,72 6.806,02 1.276,24 85,16

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA:  CALÇAMENTO

Calçamento em Alvenraia Poliédrica

MEIO-FIO E SARJETA

São Geraldo/MG
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CALÇAMENTO 



(Km) 51,40

(m³/m²) 0,17

(Km) 11,20

(m) 0,45

CONSIDERAÇÕES

CÁLCULOS

TRANSPORTE DO MATERIAL DA AREIA = Distância Média de Transporte do material de Jazida até a Obra em Km

ÍNDICE DE CONSUMO DA PEDRA POLIÉDRICA = 1 m³ de pedra poliedrica para 6 m² de calçamento

TRANSPORTE DO MATERIAL DA PEDRA POLIEDRICA = Distância Média de Transporte do material de Jazida até 

a Obra em Km

LARGURA DA SARJETA E MEIO-FIO

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO - LARGURA TOTAL X COMPRIMENTO TOTAL

ABERTURA DE CAIXA = LARGURA TOTAL x COMPRIMENTO TOTAL x ALTURA PRETENDIDA

BASE =  LARGURA TOTAL x COMPRIMENTO TOTAL x ALTURA PRETENDIDA

ESCAVAÇÃO  - LARGUDA x COMPRIMENTO x ALTURA DA VALA

TRANSPORTE DO BOTA FORA - VOLUME ESCAVADO x DISTANCIA
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