ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO FOLHA N°: 01/01.
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DATA: 06/10/2023
LOCAL: AVENIDA LUIZ ROXO DE MOTA, BAIRRO CENTRO FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TABELA SEINFRA - REGIAO LESTE- ABRIL/2023 - SEM DESONERAGAQ; TABELA
SICRO - MINAS GERAIS - ABRIL/2023 - SEM DESONERAGAO ) DIRETA (x) INDIRETA
% ISS
COMPOSIGAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO V : 9
C MUNICIPAL: 3,00% BDI: 22,54%
PREGO PREGO
ITEM| FONTE CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO UNITARIO C/ PREGO TOTAL
S/ BDI BDI
1 SEINFRA 03.01 PLACA DE OBRA R$1.787,52
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
11| SEINFRA | ED-28427 | \\ETALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE v 1,00 R$1.458,72 | R$1.767,52 R$1.787,52
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
2 DRENAGEM R$338.290,18
Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC & 0,60 m - corpo
21 SEINFRA | RO-40270 |(Execugao, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e bergo, m 100,00 R$473,85 R$580,66 R$58.066,00
exclusive escavacgéo e compactacéo)
29 SICRO 2003477 C;lxa coletoraAde sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e und 20,00 R$3.566,27 R$4.370,11 R$87.402,20
brita comerciais
Bueiro simples tubular de concreto, BSTC @ 0,60 m - boca (Execugao, incluindo
23 SEINFRA | RO-40287 |fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavagéo e und 10,00 R$1.377,93 R$1.688,52 R$16.885,20
compactagao)
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU
2.4 | SEINFRA | ED-51115 |IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE M3 120,00 R$11,12 R$13,63 R$1.635,60
TRANSPORTE E DESCARGA
ESCORAMENTO DE VALA DESCONTINUO, COM PRANCHAS VERTICAIS,
2.5 | SEINFRA | ED-29713 |LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), M2 240,00 R$73,69 R$90,30 R$21.672,00
EXCLUSIVE ESCAVAGAO
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
2.6 | SEINFRA | ED-51094 VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 100,00 R$12,59 R$15,43 R$1.543,00
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
2.7 | SEINFRA | ED-51121 COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA M3 66,73 R$40,38 R$49,48 R$3.301,80
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 60 cm tipo 30/20
2.8 SEINFRA | RO-40615 |(Execugao, incluindo escavagao, fornecimento e transporte de todos os m 2.013,96 R$59,88 R$73,38 R$147.784,38
materiais)
3 SEINFRA PAVIMENTAGAO R$1.144.721,59
31 SEINFRA [ RO-41081 [REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 9.255,78 R$1,17 R$1,43 R$13.235,76
Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediario
3.2 SEINFRA | RO-43112 |(Execugao, incluindo escavagéo, carga, descarga, espalhamento, umidecimento M3 1.851,16 R$21,85 R$26,77 R$49.555,55
e compactagao do material; exclui aquisicéo e transporte do material)
3.3 | SEINFRA FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE CASCALHO PARA SUB-BASE M3 1.851,16 A CARGO DO MUNICIPIO
34 SEINFRA | RO-41344 Transporte de material de jazida para conservagdo. Distancia média de M3XKM 118.289,12 R$1.19 R$1.46 R$172.702,12
transporte > 50,10 km
35 | SEINFRA | RO-43113 |Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermedidrio M3 1.851,16 R$21,85 R$26,77 R$49.555,55
(Execugéo, incluindo escavagéo, carga, descarg, espalhamento, umidecimento
e compactagao do material; exclui aquisi¢éo e transporte do material)
3.6 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CASCALHO PARA BASE M3 1.851,16 A CARGO DO MUNICIPIO
37 SEINFRA | RO-41344 Transporte de material de jazida para conservagdo. Distancia média de M3XKM 118.289,12 R$1.19 R$1.46 R$172.702,12
transporte > 50,10 km
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
3.8 | SEINFRA | RO-51228 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 8.047,40 R$3,81 R$4,67 R$37.581,36
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
3.9 | SEINFRA | RO-41376 MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM 2.472,16 R$0,74 R$0,91 R$2.249,67
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
310 | SEINFRA | RO-51229 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 8.047,40 R$2,03 R$2,49 R$20.038,03
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
3.11 [ SEINFRA | RO-41376 MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM 1.030,07 R$0,74 R$0,91 R$937,36
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E
3.12 | SEINFRA | ED-7623 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE M3 321,90 R$1.507,36 R$1.847,12 R$594.587,93
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA




Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de

3.13 | SEINFRA | RO-14037 ransporte de 40,10 a 50,00 km (volume compactado) M3XKM 13.551,99 R$1,90 R$2,33 R$31.576,14

4 SEINFRA SINALIZAGCAO R$17.683,04

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6mm DE ESPESSURA E LARGURA =

4.1 SEINFRA | RO-41237 |0,10m (EXECUGAO,INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E M 3.000,00 R$3,09 R$3,79 R$11.370,00
TRANSPOSTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Placa de aco carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica tipo 11

4.2 SEINFRA | RO-42977 |da ABNT - Placa circular (execugéo, incluindo fornecimento e transporte de M2 5,00 R$760,43 R$931,83 R$4.659,15
todos os materiais, inclusive postes de sustentagdo)
Placa de aco carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica tipo 11

43 SEINFRA | RO-42978 |da ABNT - Placa octogonal (execugao, incluindo fornecimento e transporte de M2 0,64 R$703,45 R$862,01 R$551,69
todos os materiais, inclusive postes de sustentagéo)

B PLACA ESMALTADA RETANGULAR PARA IDENTIFICAGAO DE RUA,

4.4 COMPOSICAO 01 DIMENSOES 45 CM X 20 CM - (EXECUGAO INCLUINDO FORNECIMENTO E UNID 2,00 R$449,73 R$551,10 R$1.102,20
INSTALAGAO)

4.4

VALOR TOTAL DA OBRA

| R$1.502.482,33
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