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1 SEINFRA 03.01 PLACA DE OBRA R$1.787,52

1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

U 1,00 R$1.458,72 R$1.787,52 R$1.787,52

2 DRENAGEM R$338.290,18

2.1 SEINFRA RO-40270
Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,60 m - corpo 
(Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, 
exclusive escavação e compactação)

m 100,00 R$473,85 R$580,66 R$58.066,00

2.2 SICRO 2003477
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais

und 20,00 R$3.566,27 R$4.370,11 R$87.402,20

2.3 SEINFRA RO-40287
Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,60 m - boca (Execução, incluindo 
fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e 
compactação)

und 10,00 R$1.377,93 R$1.688,52 R$16.885,20

2.4 SEINFRA ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E DESCARGA

M3 120,00 R$11,12 R$13,63 R$1.635,60

2.5 SEINFRA ED-29713
ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, 
LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

M2 240,00 R$73,69 R$90,30 R$21.672,00

2.6 SEINFRA ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M2 100,00 R$12,59 R$15,43 R$1.543,00

2.7 SEINFRA ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 66,73 R$40,38 R$49,48 R$3.301,80

2.8 SEINFRA RO-40615
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 60 cm tipo 30/20 
(Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os 
materiais)

m 2.013,96 R$59,88 R$73,38 R$147.784,38

3 SEINFRA PAVIMENTAÇÃO R$1.144.721,59

3.1 SEINFRA RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 9.255,78 R$1,17 R$1,43 R$13.235,76

3.2 SEINFRA RO-43112
Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 
(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento 
e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)

M3 1.851,16 R$21,85 R$26,77 R$49.555,55

3.3 SEINFRA FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO PARA SUB-BASE M3 1.851,16

3.4 SEINFRA RO-41344
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 
transporte > 50,10 km

M3XKM 118.289,12 R$1,19 R$1,46 R$172.702,12

3.5 SEINFRA RO-43113
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 
(Execução, incluindo escavação, carga, descarg, espalhamento, umidecimento 
e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)

M3 1.851,16 R$21,85 R$26,77 R$49.555,55

3.6 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO PARA BASE M3 1.851,16

3.7 SEINFRA RO-41344
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 
transporte > 50,10 km

M3XKM 118.289,12 R$1,19 R$1,46 R$172.702,12

3.8 SEINFRA RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 8.047,40 R$3,81 R$4,67 R$37.581,36

3.9 SEINFRA RO-41376 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM 2.472,16 R$0,74 R$0,91 R$2.249,67

3.10 SEINFRA RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 8.047,40 R$2,03 R$2,49 R$20.038,03

3.11 SEINFRA RO-41376 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM 1.030,07 R$0,74 R$0,91 R$937,36

3.12 SEINFRA ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M3 321,90 R$1.507,36 R$1.847,12 R$594.587,93

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE- ABRIL/2023 - SEM DESONERAÇÃO; TABELA 
SICRO - MINAS GERAIS - ABRIL/2023 - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO FOLHA Nº: 01/01.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DATA: 06/10/2023

LOCAL: AVENIDA LUIZ ROXO DE MOTA, BAIRRO CENTRO FORMA DE EXECUÇÃO: 

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

A CARGO DO MUNICIPIO

A CARGO DO MUNICIPIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

 



3.13 SEINFRA RO-14037
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 40,10 a 50,00 km (volume compactado)

M3XKM 13.551,99 R$1,90 R$2,33 R$31.576,14

4 SEINFRA SINALIZAÇÃO R$17.683,04

4.1 SEINFRA RO-41237
LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6mm DE ESPESSURA E LARGURA = 
0,10m (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 
TRANSPOSTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 3.000,00 R$3,09 R$3,79 R$11.370,00

4.2 SEINFRA RO-42977
Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III 
da ABNT - Placa circular (execução, incluindo fornecimento e transporte de 
todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

M2 5,00 R$760,43 R$931,83 R$4.659,15

4.3 SEINFRA RO-42978
Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III 
da ABNT - Placa octogonal (execução, incluindo fornecimento e transporte de 
todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

M2 0,64 R$703,45 R$862,01 R$551,69

4.4
PLACA ESMALTADA RETANGULAR PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 
DIMENSÕES 45 CM X 20 CM - (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO)

UNID 2,00 R$449,73 R$551,10 R$1.102,20

4.4

R$1.502.482,33

Germano Reis Coelho

Engenheiro(a) Civil

CREA/MG Nº: 145.642/D

Walmir Rocha Lopes

Prefeito(a) Municipal

VALOR TOTAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO 01
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