
DATA:

ITEM: 1.1

Quantidade 1,00 unidade

ITEM: 2.1

Comprimento
(m)

E1 10,00
E5 10,00
E10 10,00
E12 10,00
E19 10,00
E25 10,00
E31 10,00
E36 10,00
E39 10,00
E50 10,00

Total 100,00

ITEM: 2.2

Quantidade
(und)

E1 2,00
E5 2,00
E10 2,00
E12 2,00
E19 2,00
E25 2,00
E31 2,00
E36 2,00
E39 2,00
E50 2,00

Total 20,00

ITEM: 2.3

Quantidade
(und)

E1 1,00
E5 1,00
E10 1,00
E12 1,00
E19 1,00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

06/10/2023

MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

     PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ
LOCAL: AVENIDA LUIZ ROXO DE MOTA, BAIRRO CENTRO

Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de 
todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)

Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,60 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os 

Estaca

Estaca

Estaca

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais



E25 1,00
E31 1,00
E36 1,00
E39 1,00
E50 1,00

Total 10,00

ITEM: 2.4

Comprimento Largura Altura Volume
(m) (m) (m) (m³)

100,00 1,00 1,20 120,00

ITEM: 2.5

Quantidade Comprimento Altura Área
(und) (m) (m) (m²)
2,00 100,00 1,20 240,00

ITEM: 2.6

Comprimento Largura Área
(m) (m) (m²)

100,00 1,00 100,00

ITEM: 2.7

Volume de 
Escavação

Volume do Tubo
Volume 
Berço

Volume

(m³) (m³) (m³) (m³)
120,00 28,27 25,00 66,73

ITEM: 2.8

Quantidade Extensão Extensão 
Inicial Final (und) (m) (m)

E0 E1+3,10 1,00 60,16 60,16
E1+3,10 E55 2,00 976,90 1.953,80

Total 2.013,96

ITEM: 3.1

Extensão Largura Área
Inicial Final (m) (m) (m²)

E0 E1+3,10 23,10 variável 463,68 Retirada do CAD
E1+3,10 E55 976,90 9,00 8.792,10

9.255,78

ITEM: 3.2

Extensão Largura Área Espessura Volume
Inicial Final (m) (m) (m²) (m) (m³)

E0 E1+3,10 23,10 variável 463,68 0,20 92,74
E1+3,10 E55 976,90 9,00 8.792,10 0,20 1.758,42

Total 1.851,16

Estaca

Total

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, 
espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)

Estaca

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 60 cm tipo 30/20 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e 
transporte de todos os materiais)

Estaca

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA 
VIBRATÓRIA

ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE 
MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA



ITEM: 3.3

Volume 1.851,16 (m³)

ITEM: 3.4

Volume Distância DMT
Inicial Final (m³) (km) (m³xkm)

E0 E55 1.851,16 63,90 118.289,12

ITEM: 3.5

Extensão Largura Área Espessura Volume
Inicial Final (m) (m) (m²) (m) (m³)

E0 E1+3,10 23,10 variável 463,68 0,20 92,74
E1+3,10 E55 976,90 9,00 8.792,10 0,20 1.758,42

Total 1.851,16

ITEM: 3.6

Volume 1.851,16 (m³)

ITEM: 3.7

Volume Distância DMT
Inicial Final (m³) (km) (m³xkm)

E0 E55 1.851,16 63,90 118.289,12

ITEM: 3.8

Extensão m Largura Área
Inicial Final (m) (m) (m²)

E0 E1+3,10 23,10 variável 427,58 Área do CAD
E1+3,10 E55 976,90 7,80 7.619,82

8.047,40

ITEM: 3.9

Área Distância
Indice de 
Consumo

DMT

Inicial Final (m²) (km) (T/m²) (Txkm)
E0 E55 8.047,40 256,00 0,0012 2.472,16

ITEM: 3.10

Extensão Largura Área
Inicial Final (m) (m) (m²)

E0 E1+3,10 23,10 variável 427,58
E1+3,10 E55 976,90 7,80 7.619,82

8.047,40

ITEM: 3.11

Área Distância
Indice de 
Consumo

DMT

Final Inicial (m²) (km) (T/m²) (Txkm)
E0 E55 8.047,40 256,00 0,0005 1.030,07

Estaca

Estaca

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarg, 
espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO PARA SUB-BASE

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO PARA BASE

Estaca

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte > 50,10 km

Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte > 50,10 km

Estaca

Estaca

Estaca

Total

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

Estaca

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Total



ITEM: 3.12

Área Espessura Volume
Final Inicial (m²) (m) (m³)

E0 E55 8.047,40 0,04 321,90

ITEM: 3.13

Volume Distância DMT
Final Inicial (m³) (km) (m³xkm)

E0 E55 321,90 42,10 13.551,99

ITEM: 4.1

Extensão Quantidade Comprimento
Final Inicial (m) (und) (m)

E0 E1+3,10 LFO-01 23,10 1,00 23,10
E0 E1+3,10 LBO 23,10 2,00 46,20

E1+3,10 E55 LFO-01 976,90 1,00 976,90
E1+3,10 E55 LBO 976,90 2,00 1.953,80

3.000,00

ITEM: 4.2

Diâmetro Área Quantidade Área Total
(m) (m²) (und) (m²)

E5 0,80 0,50 1,00 0,50
E11 0,80 0,50 1,00 0,50
E17 0,80 0,50 1,00 0,50
E28 0,80 0,50 1,00 0,50
E28 0,80 0,50 1,00 0,50
E34 0,80 0,50 1,00 0,50
E42 0,80 0,50 1,00 0,50
E45 0,80 0,50 1,00 0,50
E50 0,80 0,50 1,00 0,50
E50 0,80 0,50 1,00 0,50

5,00

ITEM: 4.3

Lado Área Quantidade Área Total
(m) (m²) (und) (m²)

E0 0,40 0,64 1,00 0,64

ITEM: 4.4

Quantidade Área Total
(und) (m²)

E2 1,00 1,00
E50 1,00 1,00

Total 2,00

PLACA DUPLA ESMALTADA RETANGULAR PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 CM X 20 CM - 
(EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

Estaca

Total

Estaca

Total

Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa circular (execução, incluindo 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

Estaca

Estaca

Estaca

Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa octogonal (execução, 
incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

Estaca

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (volume 
compactado)

LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6mm DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10m (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-
MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPOSTE DE TODOS OS MATERIAIS)

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA


		2023-10-06T13:44:17-0300
	GERMANO REIS COELHO:07876755631


		2023-10-06T15:28:07-0300
	WALMIR ROCHA LOPES:58285903672
	Eu sou o autor deste documento




